



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Memorando SMOTSU nº174, de 09 de maio de 2024

ÓRGÃO/SETOR:	Secretaria de Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos
--------------	--

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:	Thayne do Carmo Oliveira
---------------------------	--------------------------

CARGO:	Sub encarregado de Setor
--------	--------------------------

OBJETO:

Reforma e reestruturação do Museu Pomerano Franz Ramlow

Local da entrega ou prestação serviço:	Município de Vila Pavão, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos
--	---

Forma/periodicidade de entrega:	O prazo para iniciar os serviços após a emissão da Ordem de Serviço será de 05 (cinco) dias e a entrega dos relatórios é de até 15 dias após a emissão da Ordem de Serviço.
---------------------------------	---

JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A contratação de uma empresa especializada para a reforma e revitalização do Museu Pomerano Franz Ramlow é fundamental por diversas razões. Primeiramente, o museu desempenha um papel crucial na preservação e na promoção da cultura e da história da comunidade pomerana, sendo um importante ponto turístico e educacional na região. A contratação de uma empresa para a reconstrução e revitalização do museu é absolutamente essencial. Primeiramente, é necessário avaliar os danos e planejar uma estratégia de reconstrução que garanta a preservação dos elementos originais do museu sempre que possível. Uma empresa especializada pode trazer conhecimento técnico e experiência em projetos de reconstrução, garantindo que o processo seja conduzido de maneira eficiente e segura. Além disso, a reconstrução do museu oferece uma oportunidade única para repensar e modernizar suas instalações, garantindo que ele possa continuar a desempenhar seu papel vital na preservação e promoção da cultura e história da comunidade pomerana. Isso pode incluir a implementação de tecnologias de conservação





PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

avançadas, melhorias na acessibilidade para visitantes e a incorporação de espaços educacionais interativos. A reconstrução do Museu Pomerano Franz Ramlow não apenas restaurará um marco importante na comunidade, mas também reafirmará o compromisso com a preservação do seu patrimônio cultural e histórico. É um passo crucial para garantir que as futuras gerações possam aprender e se inspirar com a rica herança da comunidade pomerana.

Classificação do Objeto: Quanto a natureza	<input checked="" type="checkbox"/> bens e serviços comuns; <input type="checkbox"/> bens e serviços especiais.
Quanto ao tipo	<input type="checkbox"/> Serviço não continuado <input type="checkbox"/> Serviço continuado sem Dedicção Exclusiva de Mão de Obra <input checked="" type="checkbox"/> Serviço continuado com Dedicção Exclusiva de Mão de Obra <input type="checkbox"/> Fornecimentos contínuos <input type="checkbox"/> Fornecimento não contínuo <input type="checkbox"/> Serviços não contínuos ou contratados por escopo
Sistema de Registro de Preço (SRP)	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Prazo de vigência:	12 (doze) meses.
Previsão de data para início da Prestação do serviço e/ou Fornecimento:	O prazo para iniciar os serviços após a emissão da Ordem de Serviço será de 05 (cinco) dias e a entrega dos relatórios é de até 15 dias após a emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado na forma da Lei 14.133/2021.
Período estimado para a contratação:	<input type="checkbox"/> Mensal <input checked="" type="checkbox"/> Anual





PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

	() Outro _____	
Forma de execução	(x) Total / Global () Parcelado	
Forma de pagamento / requisitos	() Total / Global Obs: (x) Parcelado Obs:	
PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA)		
O município de Vila Pavão ainda não dispõe do Plano de Contratação Anual (PCA) para o exercício atual.		
Previsão Orçamentária		
A secretaria demandante declara haver previsibilidade orçamentária para atendimento da presente demanda, com o respectivo custo projetado em seu Relatório de Orçamento Anual para o exercício de 2024.		
Indicação da Dotação Orçamentária		
DESCRIÇÃO	CÓDIGO	NOMENCLATURA
ÓRGÃO	060	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	060	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
PROJETO / ATIVIDADE	060060.0412200051.022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÕES EM IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
ELEMENTO	44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTES DE RECURSOS	170100000001	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES





PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

PRAZO DE ENTREGA:	O prazo para iniciar os serviços após a emissão da Ordem de Serviço será de 05 (cinco) dias e a entrega dos relatórios é de até 15 dias após a emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado na forma da Lei 14.133/2021.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL	
Incisos § 2º e 5º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.e Decreto Municipal nº 20.61/2024.	
ANEXOS	
ETP – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (X) ANÁLISE DE RISCOS (x) PLANILHA COM ESPECIFICAÇÃO (x) TERMO DE REFERÊNCIA PRÉVIO () PESQUISA DE PREÇO PRÉVIA (X) OUTROS ()	
<p>Informamos que, esta solicitação tem por objetivo garantir segurança e legalidade ao procedimento administrativo que será realizado para a contratação acima referida. Considerando a relevância e necessidade do objeto da presente contratação, solicitamos a autorização de Vossa Excelência para abertura de processo de administrativo para contratação. Por todo exposto encaminho a presente solicitação ao Setor de Compras para que proceda com a pesquisa de preços, na forma do Decreto Municipal nº. 2059/2024, e após a ampliação formação do preço estimado, seja a remetido ao Excelentíssimo Sr. Prefeito para deliberar sobre o ora requerido.</p> <p>Na certeza de que V. Exa. Adotará as providências cabíveis, renovamos votos de cordialidade.</p> <p>Vila Pavão - ES, 09 de maio de 2024.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p style="text-align: center;"><small>Assinado por THAYNE DO CARMO OLIVEIRA 180.***.***</small> <small>Prefeitura Municipal de Vila Pavão</small></p> <p style="text-align: center;">Thayne do Carmo Oliveira Servidor Responsável</p>	





PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Assinado por JOSE HENRIQUE MARTINS PINTO 057.***.***-**
Prefeitura Municipal de Vila Pavão

JOSÉ HENRIQUE MARTINS PINTO
Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos

Autorizo a Comissão Permanente de Licitação a proceder todos os atos administrativos necessários ao atendimento da solicitação contida neste documento, tudo nos termos da Lei nº 14.133/2021.

DATA: 09/05/2024.

UELIKSON BOONE
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Rua Travessa Pavão, 80 - Centro – CEP.: 29843-000
Telefax: (27) 3753-1001 – e-mail: contabil@vilapavao.es.gov.br

Página 1 de 1

ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL

Encaminho anteprojeto de abertura de crédito especial referente a Reforma e Reestruturação do Museu Pomerano Franz Ramlow, de acordo com o memorando n° 0174/2024 sob o protocolo n° 001126/2024, expedido pela **SUBENCARREGADA DE SETOR**, Senhora **THAYNE DO CARMO OLIVEIRA**.

Havendo interesse do ordenador da despesa, Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, encaminha-se para a Câmara de Vereadores, o Projeto de Lei para abertura de Crédito Especial e posteriormente a inclusão das dotações orçamentárias no orçamento e demais providências.

Vila Pavão - ES, 20 de Maio de 2024

Atenciosamente,

Assinado por Felipe Nunes dos Santos
144.***.***_**
Prefeitura Municipal de Vila Pavão
20/05/2024 08:28:02

FELIPHE NUNES DOS SANTOS
CONTADOR MUNICIPAL
CRC-ES 021664/O-2

