
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 

  

  

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA 

  

Memorando SMOTSU nº 217, de 16 de julho de 2024 

  

    

  

    

ÓRGÃO/SETOR: Secretaria de Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos 

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Thayne do Carmo Oliveira 

CARGO: Sub encarregado de Setor 

OBJETO: 

  

Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de Pavimentação, Drenagem e Sinalização da Av. 

Vereador Theodoro Braun - Rua Projetada 01 - Rua Projetada 02 - Rua Projetada 03 - Rua Projetada 04, no Bairro 

Leopoldina, na sede do município de Vila Pavão 

  

AV. VEREADOR THEODORO BRAUN - RUA PROJETADA 01 - RUA 
Local da prestação do serviço: 

PROJETADA 02 - RUA PROJETADA 03 - RUA PROJETADA 04 

  

O prazo para iniciar os serviços após a emissão da Ordem de Serviço 

Forma/periodicidade de entrega: será de 05 (cinco) dias e a entrega dos relatórios é de até 15 dias após 

a emissão da Ordem de Serviço.     
JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: 

  

  
A contratação de uma empresa especializada é imprescindível para a execução eficaz e eficiente dos serviços de 

pavimentação, drenagem e sinalização. Esta medida resolverá os problemas atuais de alagamentos que são 

causados principalmente pela ausência e insuficiência de sistemas de drenagem pluvial e também problemas com 

poeira, uma vez que ruas não pavimentadas geram uma quantidade excessiva de poeira, que afeta e saúde dos 

moradores, especialmente crianças e idosos e contribui para a deterioração de bens públicos e privados. Será 

importante também, pois proporcionará melhorias duradouras na infraestrutura urbana, elevando a qualidade dos 

moradores e promovendo o desenvolvimento sustentável do município. 
  

Item Código Tabela Descrição 

1 CANTEIRO DE OBRAS QUANT UNIDADE 

1.1 020305 DER-EDI Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER 8,00 m? 

Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens.12mm e pontalete 8x8cm, piso 

1.2 020801 DER-EDI cimentado e cobertura de telha de fibroc. 14,50 m? 

6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) 

Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de12mm e pontalete 8x8cm, piso 

1.3 020702 DER-EDI cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm , incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) 10,90 m? 

Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para 

1.4 020712 DER-EDI alimentação, distribuição, extravasor elimpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) 25,00 m 

Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e 

1.5 020713 DER-EDI chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) 20,00 m 

DRENAGEM 

Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias 

2.1 42756 DER-ROD Urbanas 60,00 m 

Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias 

2.2 42757 DER-ROD Urbanas 408,00 m 

Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias 

2.3 42760 DER-ROD Urbanas 80,00 m 

Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias 
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24 42764 DER-ROD Urbanas 358,00 m 

2.5 2003686 | SICRO Poço de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais 14,00 und 

2.6 M1432 SICRO Tampão de ferro fundido articulado para águas pluviais - DN 600 classe 400 14,00 und 

Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0º - areia extraída e brita produzida 

2.7 804424 SICRO - alas esconsas 1,00 und 

Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em ViasUrbanas 

2.8 41241 DER-ROD 24,00 und 

2.9 40672 DER-ROD Canaleta com grelha DP-1, inclusive transporte da grelha 73,00 m 

2.10 41180 DER-ROD Sarjeta de concreto SCA 40/10 1.299,79 m 

Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m 

2.11 4915633 | SICRO 105,00 m 

3 MOVIMENTO DE TERRA 

Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 12 categoria 

3.1 5501706 | SICRO 2.991,96 mê 

DER-EDI Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória comreaproveitamento do material 

3.2 030210 1.546,16 mê 

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material dejazida 

3.3 4011219 | SICRO 957,61 mê 

34 4011275 | SICRO Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida 957,61 mê 

3.5 5502978 | SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 1.915,22 mê 

3.6 5915321 | SICRO Transporte com caminhão basculante de 14 mº - rodovia pavimentada 67.678,21 tkm 

Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areiaesp.= 5cm, inclusive 

4.1 40884 DER-ROD fornecimento e transporte dos blocos e areia (Sextavado) 4.788,08 m? 

4.2 2003377 SICRO Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira 2.857,18 m 

Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) 

5.1 41240 DER-ROD 2.317,76 m? 

Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte emmadeira m? 

6.1 40936 DER-ROD 7,23 
m? 

6.2 40937 DER-ROD Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético 0,78 
m? 

6.3 41526 DER-ROD Pintura acrílica sobre capa asfáltica 405,60 

Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusivefornecimento de terra vegetal 888,31 m? 

71 200326 DER-EDI 

1,0 Und 

8.1 001 Composição | Administração local 

Classificação do Objeto: ( x) bens e serviços comuns; 

Quanto a natureza ( ) bens e serviços especiais. 

  

( ) Serviço não continuado 

( ) Serviço continuado sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra 

(x) Serviço continuado com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra 

Quanto ao tipo 

( ) Fornecimentos contínuos 

( ) Fornecimento não contínuo 

( ) Serviços não contínuos ou contratados por escopo 

    ( )Sim 

Sistema de Registro de Preço (SRP) 

(x) Não   
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Prazo de vigência: 12 (doze) meses. 

  

O prazo para iniciar os serviços após a emissão da Ordem de Serviço 

Previsão de data para início da será de 05 (cinco) dias e a entrega dos relatórios é de até 15 dias após 

Prestação do serviço e/ou Fornecimento: | a emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado na forma da 

Lei 14.133/2021. 

  

( ) Mensal 

Período estimado para a contração: ( x) Anual 

( ) Outro   

  

(x) Total / Global 

Forma de execução 

( ) Parcelado 

  

( X) Total / Global 

Obs: 

Forma de pagamento / requisitos 

() Parcelado 

Obs:     
PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA) 

  

O município de Vila Pavão ainda não dispõe do Plano de Contratação Anual (PCA) para o exercício atual. 

  

Previsão Orçamentária 

  

A secretaria demandante declara haver previsibilidade orçamentária para atendimento da presente demanda, com o 

respectivo custo projetado em seu Relatório de Orçamento Anual para o exercício de 2024. 

  

Indicação da Dotação Orçamentária 

  

  

  

    DESCRIÇÃO CÓDIGO NOMENCLATURA 

. - Secretaria Municipal de Obras, Transportes e 
ORGÃO 060 

Serviços Urbanos 

Secretaria Municipal de Obras, Transportes e 
UNIDADE 060 

Serviços Urbanos 

PROJETO / ATIVIDADE 060060.0412200051.022 Pavimentação de ruas       
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ELEMENTO 44905100000 Obras e instalações 

  

Transferências do estado referentes a convênios 
FONTES DE RECURSOS 17010000000 

os instrumentos congêneres. 

  
  

O prazo para iniciar os serviços após a emissão da Ordem de Serviço será de 05 

PRAZO DE ENTREGA: (cinco) dias e a entrega dos relatórios é de até 15 dias após a emissão da Ordem 

de Serviço.     
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

  

Incisos $ 2º e 5º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.e Decreto Municipal nº 20.61/2024. 

  

ANEXOS 

  

ETP — ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (x) 

ANÁLISE DE RISCOS ( ) 

PLANILHA COM ESPECIFICAÇÃO (x) 

TERMO DE REFERÊNCIA PRÉVIO ( ) 

PESQUISA DE PREÇO PRÉVIA (x) 

OUTROS (x) 

  

  
Informamos que, esta solicitação tem por objetivo garantir segurança e legalidade ao procedimento administrativo que 

será realizado para a contratação acima referida. 

Considerando a relevância e necessidade do objeto da presente contratação, solicitamos a autorização de Vossa 

Excelência para abertura de processo de administrativo para contratação. 

Por todo exposto encaminho a presente solicitação ao Setor de Compras para que proceda com a pesquisa de preços, 

na forma do Decreto Municipal nº. 2059/2024, e após a ampliação formação do preço estimado, seja a remetido ao 

Excelentíssimo Sr. Prefeito para deliberar sobre o ora requerido. 

Na certeza de que V. Exa. Adotará as providências cabíveis, renovamos votos de cordialidade. 

Atenciosamente, 

Vila Pavão - ES, 16 de julho de 2024. 
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Thayne do Carmo Oliveira 
1 A Assinado por THAYNE DO CARMO OLIVEIRA 180.º+*.+++.++ 

Se rvid or Res po nsável Prefeitura Municipal de Vila Pavão 

Assinado por JOSE HENRIQUE MARTINS PINTO 057.***.*++.++ 
Prefeitura Municipal de Vila Pavão 

JOSÉ HENRIQUE MARTINS PINTO 

Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos 

  

  
Autorizo a Comissão Permanente de Licitação a proceder todos os atos administrativos necessários ao atendimento 

da solicitação contida neste documento, tudo nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

DATA: 16/07/2024. Assinado por UELIKSON BOONE 069.*** .*+*.++ 
Prefeitura Municipal de Vila Pavão 
16/07/2024 13:20:36 

UELIKSON BOONE 

Prefeito Municipal 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

Segundo o 8 1º do art. 18 da Lei nº 14.1333, de 1 de abril de 2021, o estudo técnico preliminar 

evidencia o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da 

viabilidade técnica e econômica da contratação, pelo qual contém os seguintes elementos: 

  

Área Requisitante: Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos 

  

Responsáveis: José Henrique Martins Pinto 

  Thayne do Carmo Oliveira 
  

  

Item | Descrição 

  

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL - $ 1º e inciso | do Art. 18 da lei nº14.133/21. 

A contratação de uma empresa especializada é imprescindível para a execução eficaz e 

eficiente dos serviços de pavimentação, drenagem e sinalização. Esta medida resolverá 

os problemas atuais de alagamentos que são causados principalmente pela ausência e 

insuficiência de sistemas de drenagem pluvial e também problemas com poeira, uma vez 

que ruas não pavimentadas geram uma quantidade excessiva de poeira, que afeta e 

saúde dos moradores, especialmente crianças e idosos e contribui para a deterioração 

de bens públicos e privados. Será importante também, pois proporcionará melhorias 

duradouras na infraestrutura urbana, elevando a qualidade dos moradores e promovendo 

o desenvolvimento sustentável do município. 

  

II DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA POTENCIAL CONTRATAÇÃO - inciso !ll do art. 

18 da lei nº14.133/21. 

e A presente aquisição não gera vínculo empregatício entre os empregados da 

Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que 

caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

e Para participar da licitação, o proponente deverá compreender empresa 

devidamente registrada. 

e A execução dos serviços de pavimentação, drenagem e sinalização de ruas é feita 

com o acompanhamento de um funcionário (Encarregado) designado pela         
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Item Descrição 

  

Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos e um engenheiro 

designado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Os serviços 

são executados diariamente seguindo as normas de segurança do trabalho, 

previstas na legislação vigente, com os devidos equipamentos de proteção de 

individual-EPIs (segurança), 

A equipe deve manter os locais dos serviços bem sinalizados com cones, evitando 

possíveis acidentes e reclamações. 

Todo material e equipamento necessário para execução dos serviços de 

pavimentação, drenagem e sinalização de ruas são de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

  

    
Estimativas das quantidades 

Os quantitativos estimados para esta aquisição, foram baseados em anos anteriores e 

em outras contratações, bem como nas informações presentes no relatório de controle 

da secretaria. 

  

Item 

1 

1,1 

1.2 

1.3 

1,4 

1.5 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

Código 

020305 

020801 

020702 

020712 

020713 

42756 

42757 

42760 

42764 

2003686 

M1432 

804424 

41241 

40672 

41180 

Tabela 

DER-EDI 

DER-EDI 

DER-EDI 

DER-EDI 

DER-EDI 

DER-ROD 

DER-ROD 

DER-ROD 

DER-ROD 

SICRO 

SICRO 

SICRO 

DER-ROD 

DER-ROD 

DER-ROD 

Descrição 

CANTEIRO DE OBRAS 

Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER 

Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens.12mm e 

pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 

6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) 

Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de12mm e 

pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto 

de luz, conf. projeto (1 utilização) 

Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e 

conexões para alimentação, distribuição, extravasor elimpeza, cons. o padrão a 25m, conf. 

projeto (1 utilização) 

Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro 

de distrib., disj. e chave de força (quando necessário),cons. 20m entre padrão entrada e 

QDG, conf. projeto (1 utilização) 

DRENAGEM 

Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MFinclusive escavação, reaterro e transporte do 

tubo em Vias Urbanas 

Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MFinclusive escavação, reaterro e transporte do 

tubo em Vias Urbanas 

Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 MFinclusive escavação, reaterro e transporte do 

tubo em Vias Urbanas 

Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do 

tubo em Vias Urbanas 

Poço de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais 

Tampão de ferro fundido articulado para águas pluviais - DN 600 classe 400 

Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0º - areia extraída e brita produzida 

- alas esconsas 

Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em ViasUrbanas 

Canaleta com grelha DP-1, inclusive transporte da grelha 

Sarjeta de concreto SCA 40/10 

QUANT 

8,00 

14,50 

10,90 

25,00 

20,00 

60,00 

408,00 

80,00 

358,00 

14,00 

14,00 

1,00 

24,00 

73,00 

1.299,79 

UNIDADE 

m? 

m? 

m? 

und 

und 

und 

und 

m 
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Item | Descrição 

  
Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m 

  

  

  

            
  

  

            

  

      

2.11 4915633 | SICRO 105,00 m 

3 MOVIMENTO DE TERRA 

Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 12 categoria 

3.1 5501706 | SICRO 2.991,96 mê 

DER-EDI Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória comreaproveitamento do 

3.2 030210 material 1.546,16 mê 

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material dejazida 

3.3 4011219 | SICRO 957,61 mê 

3.4 4011275 | SICRO Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida 957,61 mê 

3.5 5502978 | SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 1.915,22 mê 

3.6 5915321 | SICRO Transporte com caminhão basculante de 14 m? - rodovia pavimentada 67.678,21 tkm 

Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areiaesp.= 5Scm, 

4.1 40884 DER-ROD inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia (Sextavado) 4.788,08 m? 

4.2 2003377 SICRO Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira 2.857,18 m 

Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) 

5.1 41240 DER-ROD 2.317,76 m? 

Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte emmadeira m? 

6.1 40936 DER-ROD 7,23 
m? 

6.2 40937 DER-ROD Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético 0,78 
m? 

6.3 41526 DER-ROD Pintura acrílica sobre capa asfáltica 405,60 

Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusivefornecimento de terra 888,31 m? 

7.1 200326 DER-EDI vegetal 

1,0 Und 

8.1 001 Composição | Administração local   

IV LEVANTAMENTO DE MERCADO - inciso V do Art. 18 da lei nº 14.133/21) 

Para fins de orçamentação e análise de vantajosidade da solução, foram priorizados os 

parâmetros previstos nos incisos V do S 1º do art. 18 da Lei 14.133/2021. Também foi 

realizada análise crítica dos preços coletados, verificando a razoabilidade da aferição do 

preço médio, com a desconsideração dos preços inexequíveis ou excessivamente 

elevados. Para isto, disponibilizado pela engenheira civil Juliana Teixeira Fonseca CREA- 

ES 057541/D a planilha orçamentária detalhada para estudo prévio, conforme em anexo. 

  

  
V Estimativa do valor da contratação 

R$ 2.487.164,48 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, cento e sessenta e 

quatro reais e quarenta e oito centavos). Considerando os orçamentos realizados, a 

metodologia de cálculo utilizada para obtenção do valor de referência foi a média 

ponderada dos valores apresentados nos itens da solução. Realizou-se análise crítica 

dos preços coletados, verificando a razoabilidade da aferição do preço médio, com a 

desconsideração dos preços inexequíveis ou excessivamente elevados. Em anexo, 

consta orçamento detalhado expedido pela equipe técnica responsável: 

    Item Código Tabela Descrição 

1 CANTEIRO DE OBRAS QUANT UNIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

1.1 020305 DER-EDI Placa de obra nas dimensões de 2.0x 4.0m, padrão | 8,00 m? R$ 329,94 R$ 3.255,04   
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Item | Descrição 

DER 

Barracão para escritório com sanitário área 

1.2 020801 DER-EDI 14.50m2, de chapa de compens.12mm e pontalete 14,50 m? R$ 638,46 R$11.416,58 

8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de 

fibroc. 

6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. 

projeto (2 utilizações) 

Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de 

1.3 020702 DER-EDI chapa de compensado de12mm e pontalete 10,90 m? R$ 611,98 R$ 8.226,12 

8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de 

fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. 

projeto (1 utilização) 

Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 

1.4 020712 DER-EDI 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões 25,00 m R$53,55 R$ 

para alimentação, distribuição, extravasor e 

limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 1.651,00 

utilização) 

Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., 

1.5 020713 DER-EDI cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., 20,00 m R$495,31 R$ 

disj. e chave de força (quando necessário),cons. 

20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 12.216,40 

utilização) 

2 DRENAGEM 

Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF 

2.1 42756 DER-ROD inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo 60,00 m R$ 199,30 R$ 

em Vias Urbanas 

14.746,80 

Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF 

2.2 42757 DER-ROD inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo 408,00 m R$ 253,30 R$ 

em Vias Urbanas 

127.446,96 

Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 MF 

2.3 42760 DER-ROD inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo 80,00 m R$418,92 R$ 

em Vias Urbanas 

41.328,80 

Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 MF 

2.4 42764 DER-ROD inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo 358,00 m R$ 759,05 R$ 

em Vias Urbanas 

335.109,48 

2.5 2003686 | SICRO Poço de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais 14,00 und R$ 3.316,81 R$ 

57.264,06 

2.6 M1432 SICRO Tampão de ferro fundido articulado para águas 14,00 und R$ 612,37 R$ 

pluviais - DN 600 classe 400 

10.572,38 

Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0º - areia 

2.7 804424 SICRO extraída e brita produzida 1,00 und R$4.271,16 R$ 

- alas esconsas 

5.267,19 

Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha R$ 

2.8 41241 DER-ROD articulada em FFA em ViasUrbanas 24,00 und 1.607,29 R$ 

47.570,64 

R$ 
2.9 40672 DER-ROD Canaleta com grelha DP-1, inclusive transporte da 73,00 m 623,60 RS 

grelha 

56.138,46 

2.10 41180 DER-ROD Sarjeta de concreto SCA 40/10 1.299,79 m RS RS 
87,92 

140.923,23 

Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros 

2.11 4915633 | SICRO com diâmetro de até 1,00m 105,00 m R$ R$ 

20,92 

2.709,00 

3 MOVIMENTO DE TERRA 

Escavação mecânica com retroescavadeira em 

3.1 5501706 | SICRO material de 12 categoria 2.991,96 mê R$ 6,76 R$ 24.952,95 

DER-EDI Aterro compactado utilizando compactador de 

3.2 030210 placa vibratória comreaproveitamento do material 1.546,16 mê R$31,74 R$ 

60.516,70 

Base de solo estabilizado granulometricamente 

3.3 4011219 | SICRO sem mistura com material dejazida 957,61 mê R$ 12,31 R$     
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14.536,52 

34 4011275 | SICRO Base ou sub-base de brita graduada com brita 957,61 mê R$ 109,82 R$ 129.689,12 

produzida 

3.5 5502978 | SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 1.915,22 mê R$ 5,00 R$ 11.816,91 

3.6 5915321 | SICRO Transporte com caminhão basculante de 14 m? - 67.678,21 | tkm R$ 0,58 R$ 48.728,31 

rodovia pavimentada 

PAVIMENTAÇÃO 

Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), 

41 40884 DER-ROD esp.= 08 cm, colchão areiaesp.= 5cm, inclusive 4.788,08 m? R$ R$ 

fornecimento e transporte dos blocos e areia 

(Sextavado) 121,63 718.164,12 

4.2 2003377 | SICRO Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita 2.857,18 m R$ R$ 

comerciais - fôrma de madeira 

54,67 192.631,08 

PASSEIO 

Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento 

5.1 41240 DER-ROD em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) 2.317,76 m? R$ 93,89 R$ 

268.373,43 

SINALIZAÇÃO 

Sinalização vertical com chapa revestida em m? 

6.1 40936 DER-ROD película, inclusive suporte emmadeira 7,23 R$ 781,88 R$ 

6.971,24 
m? 

6.2 40937 DER-ROD Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético 0,78 R$ 612,08 R$ 

588,76 
m? 

6.3 41526 DER-ROD Pintura acrílica sobre capa asfáltica 405,60 R$ R$ 

9,95 4.976,71 
[ SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Fornecimento e plantio de grama em placas tipo 888,31 m? R$ 30,94 R$ 33.897,91 

7.1 200326 DER-EDI esmeralda, inclusivefornecimento de terra vegetal 

[ ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
1,0 Und R$ 95.272,94 R$ 95.272,94 

8.1 001 Composição | Administração local 

Valor total geral R$ 2.487.164,48 

  

MI 

  
ESCOLHA DA SOLUÇÃO - inciso VII do Art. 18 da lei nº14.133/21. 

A opção pela modalidade presencial para a presente licitação, cujo objeto é a 
contratação de serviços de engenharia para a reforma e reestruturação do Museu 
Pomerano Franz Ramlow, justifica-se pela complexidade inerente à natureza do objeto 
licitado. Trata-se de um projeto de grande porte para os parâmetros de uma cidade de 
interior, que não possui as mesmas características e porte de uma grande cidade, com 
especificidades técnicas que demandam uma análise minuciosa das propostas, incluindo 
plantas, memoriais descritivos, cronogramas físico-financeiros e outros documentos que 
não podem ser avaliados adequadamente em ambiente virtual. 

A modalidade presencial permitirá que os licitantes apresentem suas propostas de 
forma mais completa e detalhada, incluindo maquetes, plantas em grande formato, 
amostras de materiais e softwares de simulação, o que contribuirá para uma melhor 
compreensão da proposta por parte do Agente de Contratação e sua equipe. Além disso, 
a interação presencial possibilitará o esclarecimento de dúvidas técnicas e a negociação 
de detalhes do projeto, garantindo a escolha da proposta mais vantajosa para a 
Administração. 
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Outro fator relevante é a necessidade de avaliação da capacidade técnica dos 
licitantes, que envolve a análise de portfólios, atestados de capacidade técnica e 
experiência em obras similares. A apresentação presencial desses documentos permitirá 
uma verificação mais rigorosa e detalhada, minimizando o risco de contratação de 
empresas sem a expertise necessária para a execução do projeto, tendo em vista as 

particularidades locais. 

Ademais, a modalidade presencial possibilitará uma maior participação dos 
cidadãos no processo licitatório, garantindo a transparência e o controle social. A sessão 
pública de lances será aberta ao público, permitindo que qualquer cidadão acompanhe o 
processo e fiscalize a atuação do Agente de Contratação e sua equipe. 

Além do mais, a opção pela realização em formato presencial decorre de 
prerrogativa de escolha da Administração fixada no 8 2º, art. 17 da lei 14.133/2021, em 
juízo de valor do interesse público, cabendo exclusivamente a Administração Pública 
valorar o interesse público, pois é a única legitimada para tanto. 

Outrossim, é de conhecimento geral que há considerável histórico de 
irregularidades na modalidade concorrência eletrônica, sugerindo uma alta incidência de 
licitantes que não preenchem as condições de habilitação ou não sustentam suas 
propostas. 

A opção pela modalidade presencial da concorrência eletrônica não produz 
alteração no resultado final do certame, pelo contrário, permite maior redução de preços 
em vista da interação do agente de contratação e sua equipe com os licitantes. 

Imperioso destacar ainda, que muito embora a lei contemple preferencialmente a 
modalidade eletrônica, a mesma apresenta inúmeros custos, muitas vezes, não 

mensurados, não atendendo ao princípio da economicidade. 
Nesse sentido, muito embora o órgão licitante possua recursos virtuais 

capazes de subsidiar o procedimento de forma eletrônica, registra-se que o 
mercado local não os possui, ou, os que os tem, não os empregam, 
considerando as especificidades do Município de Vila Pavão e região, bem como 
a recente implantação dos sistemas digitais no processo licitatório. 

Nesta toada, há de se considerar ainda as estruturas tecnológicas exigidas para a 
execução de um certame digital, tais como sinal de internet fluido e de qualidade capaz 
de sustentar a elevada troca de dados entre licitantes e a administração pública. 

Tais fatos, indubitavelmente, influenciam diretamente no certame, restando, pois, 
prejudicada a competitividade, princípio basilar da licitação. 

Serão adotadas as seguintes medidas para mitigar riscos: 

Para mitigar os riscos inerentes à modalidade presencial, serão adotadas as seguintes 
medidas: 
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e Gravação em áudio e vídeo: A sessão pública será gravada em áudio e vídeo, 
com a disponibilização da gravação no site da Prefeitura, garantindo a 
transparência e a publicidade do processo (art. 17, parágrafo 5º da lei 
14.133/2021); 

e A sessão será aberta ao público em geral, que poderá acompanhar o 
procedimento licitatório. 

Conclusão: 

Diante do exposto, reitera-se que a modalidade presencial é a mais adequada para 
a licitação em questão, em decorrência dos motivos já explanados. 
  

MII DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO - inciso VIl do Art. 18 da lein'14.133/21. 

A descrição da solução como um todo abrange a prestação do serviço em áreas de 

pavimentação, que compreendem a realização das seguintes atividades: No que se 

refere a execução dos serviços e encargos de pessoas: Ferramentas necessárias para 

execução e construção do calçamento; Mão de obra especializada, EPCs (equipamentos 

de proteção coletiva) e dos EPIs (equipamentos de proteção individual); Encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e - quaisquer outros que incidam 

direta e indiretamente no fornecimento dos bens e serviços a serem prestados pela 

contratada. 

  

Mill JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO - inciso 

Vill do Art. 18 da lei 14133/21. 

Não. Será realizado de forma única, apresentando não só uma melhor viabilidade técnica 

e econômica, como também operacional, sendo a que melhor atende ao interesse 

público. 

  

  DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS - inciso IX do Art. 18 da lei 

nº14.133/21. 

A contratação de uma empresa especializada é imprescindível para a execução eficaz e 

eficiente dos serviços de pavimentação, drenagem e sinalização. Esta medida resolverá 

os problemas atuais de alagamentos que são causados principalmente pela ausência e 

insuficiência de sistemas de drenagem pluvial e também problemas com poeira, uma vez 

que ruas não pavimentadas geram uma quantidade excessiva de poeira, que afeta e 

saúde dos moradores, especialmente crianças e idosos e contribui para a deterioração 
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de bens públicos e privados. Será importante também, pois proporcionará melhorias 

duradouras na infraestrutura urbana, elevando a qualidade dos moradores e promovendo 

o desenvolvimento sustentável do município. 

  

PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO - inciso X do Art. 18 

da lei nº14.133/21. 

Considerando a natureza do objeto a ser contratado, pode-se afirmar que a limpeza, 

fornecimento de materiais e maquinários, adequação e preparação do ambiente, 

necessidade de remoção de entulho provenientes da vegetação e manutenção do solo 

para que o terreno não apresente desníveis no assentamento das peças. Além disso, 

para fins de melhorias quanto ao alcance do objetivo pretendido, entendemos ser 

necessário realizar vistorias ao local, com troca de informações com servidores, a fim de 

buscar antecipar-se aos problemas que poderão vir a ocorrer no decorrer da execução 

dos serviços. 

  

XI CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES - inciso XI do Art 18 

da lei nº14.133/21. 

Não se aplica. Trata-se de processo de prestação de serviços, como ocorre em todo 

exercício financeiro. É procedimento autônomo, independente de outras contratações. 

  

XII POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS - 

inciso XII do Art. 18 da lei 14133/21. 

Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, não se verifica impactos ambientais 

relevantes, sendo necessário tão somente que a licitante atenda aos critérios dos órgãos 

fiscalizadores e à política de sustentabilidade ambiental. 

  

XII     POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA - inciso XII! do Art. 

18 da lei 14133/21. 

Diante da fundamentação exposta neste documento, esta equipe de planejamento 

declara viável esta contratação. Este Estudo Técnico Preliminar evidencia que a 
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Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de Pavimentação, 

Drenagem e Sinalização da Av. Vereador Theodoro Braun - Rua Projetada 01 - Rua 

Projetada 02 - Rua Projetada 03 - Rua Projetada 04, no Bairro Leopoldina, na sede do 

município de Vila Pavão, para atender as solicitações da Secretaria Municipal de Obras, 

Transportes e Serviços Urbanos mostra-se viável tecnicamente e necessária, mediante 

a aprovação, uma vez que é extremamente essencial para o bem de toda população 

pavoense. Os serviços a serem adquiridos, enquadrados como comuns, de acordo com 

a legislação vigente, podem ser licitados por meio da modalidade concorrência presencial 

com julgamento por Menor Preço. Assim, com o estímulo a ampla concorrência dos 

licitantes. 
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THAYNE DO CARMO OLIVEIRA 
Sub encarregado de Setor 

Assinado por JOSE HENRIQUE MARTINS PINTO 057..***.***.** 
Prefeitura Municipal de Vila Pavão 

JOSE HENRIQUE MARTINS PINTO 
Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos 
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ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL 

Encaminho anteprojeto de abertura de crédito especial referente a execução dos serviços de 

pavimentação, drenagem e sinalização da Avenida Vereador Theodoro Braun, Rua Projetada 

01, Rua Projetada 02, Rua Projetada 03 e Rua Projetada 04 no Bairro Leopoldina, na sede do 

município de Vila Pavão, de acordo com o protocolo nº 001610/2024. 

Havendo interesse do ordenador da despesa, Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 

encaminha-se para a Câmara de Vereadores, o Projeto de Lei para abertura de Crédito Especial 

e posteriormente a inclusão das dotações orçamentárias no orçamento e demais 

providências. 

Vila Pavão - ES, 16 de Julho de 2024 

Atenciosamente, 

Assinado por Feliphe Nunes dos Santos 144.***.***.** 
Prefeitura Municipal de Vila Pavão 
16/07/2024 16:57:58 

  

FELIPHE NUNES DOS SANTOS 

CONTADOR MUNICIPAL 

CRC-ES 021664/0-2 
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